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1. DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El régimen jurídico aplicable al contrato será el derecho privado, siendo  el orden jurisdiccional 

civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los 

efectos, cumplimiento y extinción de los contratos celebrados. 

 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras 

contempladas en el proyecto presentado por la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del 

Bajo Guadalquivir para financiación de las obras a través del Fondo Europeo Agrario de 

Desarrollo Rural (FEADER) denominado Proyecto de mejora de caminos rurales pertenecientes 

a la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir. T.M. LEBRIJA (SEVILLA), 

que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y 

Desarrollo Sostenible. 

 

El ámbito de aplicación está conformado por el conjunto de las ayudas de la medida M04: 

Inversiones en activos físicos (artículo 17); submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en 

infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura;  

financiadas con cargo al PDR y tramitadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. La medida 4 están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) al 75%. 

 

1.2.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 

proyecto aprobado por la Comunidad, afectados por el coeficiente de baja resultante de la 

adjudicación del contrato. 

 

El licitador deberá asumir como suyo el Proyecto Base incluso las deficiencias, errores, etc. o 

que hubiese detectado, comprometiéndose a asumirlos en las condiciones contenidas en este 

Pliego, en especial, las relativas a precio como resultado de aplicar el precio unitario de cada 

unidad de obra, afectado por el coeficiente de adjudicación, a las unidades realmente instaladas 

de cada una de ellas, la calidad y el plazo. Por tanto, el alcance de la obra que deberá realizar el 

adjudicatario, será el definido por los documentos del proyecto licitado (memoria, planos, pliego 

de condiciones, mediciones y presupuesto), acta de replanteo y viabilidad. Al margen de lo 
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anterior y de lo establecido en los anteriores párrafos, aunque algún elemento concreto de la 

actuación pueda no estar incluido en alguno o en ninguno de los citados documentos, por 

cualquier posible razón de error u omisión, se entiende que el alcance de la obra debe incluir 

todos los elementos, medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definición, 

necesarios para hacer posible tanto la ejecución de la obra como su funcionalidad prevista una 

vez acabada, conforme a la Ley y a las prácticas de buena construcción, y en concreto conforme 

a los criterios  orientadores  recogidos en las Normativas,  Instrucciones  y Recomendaciones  

vinculadas a la normativa de contratación del Sector Público. No se prevé con carácter previo 

ninguna modificación de proyecto, que en todo caso debe ser autorizada por la Dirección General 

competente de la administración autonómica, y que deberá garantizar el cumplimiento fiel de los 

objetivos de la resolución de concesión de ayudas y presentarse antes de la licitación. Los 

retrasos y perjuicios, si los hubieres, motivados por la tramitación de esta autorización 

administrativa no darán derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria, si 

bien tendrá derecho a una participación activa en todo el proceso.  

 

Los licitadores contarán con la posibilidad de consultar por escrito con la COMUNIDAD cualquier 

aspecto contractual, técnico o jurídico, pedir aclaraciones, documentación complementaria, etc. 

en el bien entendido que cualquier respuesta o documentación que se facilite a cualquier licitador 

será facilitada igualmente a los demás. Por el contrario, los Licitadores no deberán realizar 

verbalmente consultas, comentarios, etc. al personal de la COMUNIDAD, ni éste podrá 

responder, a fin de evitar que pueda entenderse que pueda existir información privilegiada que 

vaya a favor de unos Licitadores y en perjuicio de otros.  

 

El precio del contrato no será revisable.  

 

A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato incluye todos los gastos que se 

originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente PCAP.  

 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a 

unidades concretas. Por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 

relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y servicios y obras 

accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, aunque no 

figuren las comprendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que 

sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización 

de gestiones, pago de Tasas e Impuestos Municipales, cánones, arbitrios y todo aquello que 

fuera necesario para la consecución de las mismas, incluso los carteles (hasta tres) anunciadores 

previstos por la orden reguladora de la Consejería de Agricultura y Pesca, así como asumir el 
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coste de las actuaciones que se deban realizar a solicitud del técnico controlador nombrado por 

la Administración en el desarrollo de su labor.  

 

Además, tendrán la consideración de costes indirectos, y por tanto incluidos en el precio ofertado 

los siguientes:  

• Los gastos necesarios como consecuencia del cumplimiento de las autorizaciones 

medioambientales correspondientes.  

• Los costes de las actuaciones, construcciones y elementos provisionales que sean 

necesarios para compatibilizar la obra con el funcionamiento de todas las instalaciones 

de riego.  

• El coste de reposición de los servicios afectados: cables telecontrol, agua potable, 

alumbrado, caminos, tuberías de riego, arquetas, pozos, y todo aquello que interfiera en 

el normal desarrollo de la obra.  

• El coste y la ejecución de evacuación de aguas de lluvia y drenajes de aguas 

subterráneas.  

• Las pruebas y controles de calidad de todos los materiales y procedimientos de montaje 

o constructivos según las normas de calidad que le sean de aplicación, en la cantidad y 

alcance que fije la Dirección facultativa hasta un máximo del 1 % del PEM, adicional al 

importe del Control de Calidad definido en el proyecto. 

• La vigilancia y el control de acceso a la obra.  

• Los gastos originados como consecuencia del cumplimiento de las órdenes dictadas por 

la Coordinación de Seguridad y Salud.  

• Los gastos de publicidad de la actuación.  

• El coste de la gestión administrativa o fianzas relativas a la gestión de residuos, que se 

deban realizar. 

 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato  será como máximo el fijado en el Anexo 1 y comenzará a 

computarse con el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la 

certificación final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo 

inferior, el plazo será el incluido en la oferta que sirvió de base para la adjudicación. En ningún 

caso podrán admitirse plazos de ejecución superiores a los fijados en la Resolución de Concesión 

de la Ayuda. 

 

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecución estarán supeditadas a la previa Resolución 

estimatoria dictada por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.   
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1.4. LICITADORES. 

Están facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica. Esta Solvencia se considerará acreditada cuando la 

empresa licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a 

ejecutar y al importe de la misma. En caso contrario deberán acreditarse según se dispone en 

los apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego. 

 

Solo podrán presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestación objeto 

del contrato. 

 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente 

en la elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal. 

 

Cada empresa podrá presentar una única solicitud de participación, y en caso de empresas 

pertenecientes a un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE. 

 

1.5. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación será el órgano competente para la valoración de las ofertas, estará 

constituida por el Presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales designados por la 

Comunidad, un secretario que podrá ser el Secretario de la Comunidad o el asesor jurídico 

contratado al efecto y un asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad. 

  

Respecto a los miembros de la Mesa de Contratación deben manifestar mediante una declaración 

responsable no tener interés ni relación personal, profesional o económica  con las empresas que 

concurran a la licitación. En caso de que algún miembro de la mesa o asesor tuviese relación con 

alguna de las empresas licitadoras, deberá de abstenerse de participar en el procedimiento de 

adjudicación. 
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2. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN. 

2.1. GARANTÍA PROVISIONAL. 

 
No se establece 

 

2.2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en la Sede de la 

Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir o en una oficina de correos en 

la que se acredite la fecha y hora de su presentación, y estarán dirigidas a la sede de la 

Comunidad de Regantes del Sector B-XII Del Bajo Guadalquivir, establecida en: Balsa Melendo, 

Carretera A-8150 P.K.1+800, apartado de correos 89, código postal 41.470, Lebrija (Sevilla), 

dentro del plazo de 1 mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

(B.O.J.A.), hasta las 14:00 horas. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer 

día hábil siguiente a las 14:00 horas. Este plazo deberá coincidir con el indicado en el anuncio 

de licitación publicado en el B.O.J.A. 

 

El anuncio de licitación publicado en el B.O.J.A además de la dirección física de la Comunidad 

de Regantes, indicará también una dirección de correo electrónico para relacionarse con los 

licitadores. 

 

Además el anuncio indicará el plazo de presentación de solicitudes, la fecha y lugar de apertura 

de sobres números 2 y 3, y recogerá también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los 

futuros licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto, 

si hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra, deberá tener lugar con anterioridad al menos 

de 5 días a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

Este anuncio contendrá también una dirección electrónica en la que los licitadores podrán 

descargarse toda la documentación necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de 

Regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores. 

 

La presentación de la proposición  supone la aceptación incondicionada por la empresa del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 

alguna. Supondrá un incumplimiento en la presentación de las proposiciones y la exclusión del 

procedimiento de licitación, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo 

establecido. 

 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
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2.3. NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.   

 

Las Empresas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados 

por EL CONCURSANTE o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hará 

constar el número correspondiente, el contenido del mismo, el título de la obra, el nombre 

completo, en su caso siglas,  dirección, NIF, dirección de correo electrónico y número de teléfono 

del Concursante. 

 
 Lugar y plazo de presentación de las propuestas. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 

señalado en el anuncio, en la sede de la Comunidad de Regantes o en una oficina de correos 

que deberá acreditar la fecha y hora de su presentación. Estarán  dirigidas a la sede de la 

comunidad de regantes indicada en el punto 2.2 

 

En el momento de la apertura de sobres Nº 1  se comprobará por el secretario de la mesa de 

contratación las proposiciones que han entrado en fecha, y dejará constancia en un certificado 

que relacione todas las proposiciones recibidas y cuáles de éstas están en plazo, debiendo 

excluirse por la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo. 

 

La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los 

tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias. 

 

Una vez que el concursante haya remitido por correo la oferta, deberá así mismo anunciarlo por 

correo electrónico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la 

certificación acreditativa de la fecha y hora de su presentación de la oficina de correos. 

 
   Normas Generales. 

 

(1) Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se 

admitirán ofertas parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni ofertas con 

variantes o mejoras valoradas. 

 

(2) Todos los concursantes habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas 

una dirección electrónica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven 

del concurso o que de cualquier manera puedan afectar al concursante. 
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(3) EL CONCURSANTE podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea 

notarial, ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere 

a la legalización y legitimación. En el caso de documentos administrativos podrán ser 

presentados los originales, copia o fotocopia debidamente compulsada. 

 

(4)  Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

 

2.3.1. SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no 
pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el 
sobre 3.   
 

A)  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD. 
 
1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de Identidad 

o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del certificado que 

acredite las condiciones de aptitud profesional. 

 

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 

capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, que el Estado de 

procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 

asimilables. 
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Además será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes 

para sus operaciones, y que  estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
 

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN. 
 

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 

representación. 

 

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 

requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 

de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 
C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU 
CASO. 

 
Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente, y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan 

y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

 

Se deberá cumplimentar el modelo del Anexo 2. 
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D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
Para participar en la licitación, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 

determinen por el órgano de contratación, que no podrá ser mayor que la que se exige para los 

contratos en el sector público. 

 

La clasificación exigida o su equivalente en experiencia, se hará constar en el Anexo 1. 

La empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos 

para los que se haya obtenido Clasificación/experiencia. 

  

La clasificación/experiencia de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de 

las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,   

 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese clasificación/experiencia en uno o varios 

grupos de clasificación, deberán estar clasificadas o constar la experiencia suficiente 

individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que representen 

más del 50 por ciento de participación en la unión temporal. 

 

En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá 

exigirse la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin 

perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia que será valorada por la mesa de contratación 

con criterios similares a los exigidos para la clasificación por el Estadio de los contratistas.   

 

La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión 

 
E) DECLARACIONES RESPONSABLES. 
 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

 

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición 

para contratar con el sector público. 

 

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

3. Declaración responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 

del proyecto o de  las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
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así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control 

y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas. 

   

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 3. 

 
F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia económica y financiera 

quedará  acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 3ª del 

2.3.1 D (Clasificación de los contratistas) del presente pliego. 

 

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá 

acreditarse mediante cualquiera de los medios que se señalan a continuación: 

 
a) Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como 

contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la 

Junta Consultiva de Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia 

y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 

b) Volumen anual de negocios en los últimos 5 años. 

 

c) Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

 

En función de la documentación indicada en el apartado anterior, se considerará que la empresa 

tiene  solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se señalan: 

 
a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras 

referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de 

Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 

circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 

b) Que del volumen anual de negocios sea igual o superior al exigido en el anuncio de 

licitación y en los pliegos del contrato. 

 

c) Que el seguro de indemnización por riesgos profesionales sea por importe igual o 

superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 
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d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual o 

superior al exigido en   el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 

 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado o el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditará, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 

financiera del empresario 

 
G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA. 

 
1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica se 

acreditará mediante la presentación de la misma, acompañado de una declaración sobre su 

vigencia. 

 

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se 

acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación: 

 

2.1. Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras 

referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de 

Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 

circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 

2.2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia 

podrá acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecución de obras 

similares para la administración y para entidades privadas: 

 

a) Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada por certificados 

de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 

fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por 

las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 

la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 

responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 

correspondientes. 
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 

y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 
H) GARANTÍA PROVISIONAL. 

 
No se exige garantía provisional para poder licitar. 

 
I) SUBCONTRATACIÓN. 
 

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el Anexo 1, las personas 

licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe y el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

El porcentaje máximo a subcontratar será el indicado en el Anexo 1. 

 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción. 

 
J) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
Los licitadores podrán presentar una declaración, según modelo del Anexo 12 del presente 

pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 

parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 

 

El órgano de contratación solo podrá hacer uso de la documentación aportada por el licitador 

para esta licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER. 

 

L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 
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El licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad le 

efectuará las notificaciones. Se indicará según modelo de Anexo nº 7. 

 

2.3.2. SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura pública de sobres 

y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la mesa revisará la documentación 

del sobre 1, y procederá a pedir subsanación de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo 

de subsanación, la Mesa de Contratación resolverá sobre la admisión de los candidatos, e 

invitará  a los licitadores admitidos a la apertura pública del sobre nº 2.   

 

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación técnica, no pudiendo incluirse ninguna 

referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3.  Los documentos podrán 

aportarse en original o copias en papel o electrónicas. 

 

Se incluirá la documentación que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra 

y la garantía de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad 

los aspectos que son susceptibles de valoración por la mesa de contratación. En particular se 

desarrollarán al menos los siguientes aspectos: 

a) Propuesta técnica 

Se presentará la documentación especificada en el punto 2.5.1.1.1. 

 

b) Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra. Se presentará el Plan de Control de 

Calidad de Producción (Autocontrol) y un Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepción, 

según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2 

 
c) Programa de trabajo 

 

Se presentará un Programa de Trabajo que justifique la reducción del Plazo de Ejecución de la 

Obra y  la representación gráfica del mismo, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3. 

 

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONÓMICA. 

La proposición económica se formulará según el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este 

Pliego, que es parte inseparable del mismo. 

 

La proposición presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberá estar firmada 

por los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada 

unión. 
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La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y 

letra y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer, claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la 

oferta. En caso de discrepancia entre la proposición numérica o de texto, prevalecerá la 

establecida en texto. 

 

Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de 

un tercero, hará constar claramente el título de su apoderamiento o representación. 

2.4. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación junto con los 

certificados de Correos, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos 

presentados en tiempo y forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre 

nº 1. 

 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo 

comunicará  por medios electrónicos a las licitadores afectados y no afectados en la dirección 

electrónica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la 

mesa dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres días hábiles para 

que las licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo 

apercibimiento de exclusión definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de dicha documentación o, lo hace de forma deficiente. 

 

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres Nª 2 la mesa se reunirá para 

adoptar el acuerdo sobre la admisión definitiva de las licitadoras. 

 

Los sobres 2 y 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrá 

carácter público pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura 

del sobre Nº 3 se entregará a los licitadores la valoración técnica obtenida por las proposiciones 

presentadas por los licitadores realizada del estudio de la documentación incluida en el sobre Nº 

2, procediendo a continuación a la apertura de los sobres Nº 3 y a la determinación de la 

valoración económica. 

 

La incorrecta inclusión de la documentación sobre los criterios de valoración de las 

proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al 

procedimiento de selección de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre 

los candidatos, al permitir conocer la información con respeto a uno de ellos en un momento 

procedimental inadecuado, motivará el rechazo por la Mesa de Contratación.   



   

 

 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 

 
Página 18 de 71 

2.5. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

2.5.1.  Criterios de valoración. 

2.5.1.1. Valoración Técnica. 

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas 

que no cumplan esta condición serán desestimadas. 

 

Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, por lo que la valoración 

técnica total será entre cero (0) y cien (100) puntos.   

1º) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. 

2º) Medidas para garantizar la calidad. 

3º) Plazo ofertado y programación de la obra 

Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma: 

2.5.1.1.1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las 
prescripciones del PPTP 

En particular se valorará lo siguiente: 

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el Anejo 
nº 17 ( PPTP ) y adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o 
impuestas por el mismo, lo cual se evaluará desde el  punto de vista técnico. En el PPTP 
se indican las prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que 
se considerarán para esta evaluación (tales como procedencia de materiales, su calidad 
(anejo nº9), garantía de suministros (anejo nº10), desvíos provisionales de tráfico, 
prescripciones o mejoras en la seguridad y salud laboral , identificación de servicios 
afectados, y la previsión por parte del licitador de organizar la obra para evitar que afecte 
al camino crítico de la programación y evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de 
la obra, innovaciones tecnológicas, de control y de comunicación, etc). Desde el punto de 
vista económico el Contratista habrá incluido en su presupuesto el cumplimiento de tales 
prescripciones. 

 
20,00 

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia. 10,00 
Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. 

10,00 

Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones, Mediciones. 
Detección de errores u omisiones en los documentos del proyecto. 

10,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 50,00 
 

El licitador en el SOBRE 2 deberá incluir una memoria y documentación derivada del 

conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la concepción global de la obra, una descripción 

de actividades complejas o importantes y de los procesos constructivos propuestos, análisis y 

presupuestos, posibles comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes 
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y su afectación por las obras, estudio de los desvíos provisionales que proponga el Licitador de 

acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. 

 

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, 

planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles 

prescripciones técnicas que se demanden o señalen en el PPTP del presente Contrato, en 

relación con cualquier elemento de la obra (cálculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que 

pudiera resultar modificado conforme a aquellas, así como cualquier otra documentación que se 

demande en el mismo PPTP, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

 

Todo ello será descrito en un máximo de 60 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de 

la documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   

 

2.5.1.1.2. Medidas para garantizar la calidad 

Se valorará: 

Plan de Autocontrol de la Calidad elaborado  y valorado según las recomendaciones o 

modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras hidráulicas, 

incluyendo propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de los ensayos. El 

importe de este Plan es por cuenta del contratista. 5,00 

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepción, elaborado  y valorado según las 

recomendaciones o modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para 

obras hidráulicas, que será como mínimo el detallado en el anejo del proyecto, incluyendo 

propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de los ensayos que ha de ser 

diferente al elegido para el Autocontrol. Se deberá indicar la valoración al alza de este 

capítulo con respecto al del proyecto , siendo este importe al alza por cuenta del 

contratista 20,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 25,00 

 

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberá incluir en 

su oferta, como mínimo, un Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol), elaborado 

siguiendo las Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control de Calidad de 

Materiales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras hidráulicas, 

disponible para los licitadores, en la página web de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, en 

la ruta: 
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http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica\Calidad\C

ontrol_de_calidad_de_materiales\Recomendaciones_redaccion_planes_control\obras_hidraulic

as\Obra_Civil 

 

En el archivo Plan autocontrol obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas 

diciembre 2002.xls 

 

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberá estar acreditado conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la 

construcción y obra pública, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 

control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 

la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

 

Deberá indicarse expresamente el laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón 

social), aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el 

laboratorio) y acreditación específica y adecuada para la obra (se aportará documentación 

acreditativa). 

El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de 

control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía. 

 

El anejo a la memoria del proyecto contiene un Plan de Control de la Calidad de Materiales de 

Recepción, este Plan es de contenido mínimo, el licitador sobre la base del Plan de Control de 

la Calidad de Materiales del proyecto, elaborará un Plan de Control de la Calidad de Materiales 

de Recepción aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar siguiendo el modelo del 

proyecto, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía para obras hidráulicas, disponible para los licitadores, en la página web de la Agencia 

de Obra Pública de Andalucía, en la ruta: 

http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica 

http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica\Calidad\C

ontrol_de_calidad_de_materiales\Recomendaciones_redaccion_planes_control\obras_hidraulic

as\Obra_Civil 

 

En el archivo Plan recepción obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas 

diciembre 2002.xls 

 

El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará 

indicándose el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del 

Presupuesto de Ejecución Material del capítulo de Control de la Calidad, siendo el importe de 

http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica
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exceso del Plan de Calidad de Materiales de Recepción propuesto por el licitador sobre el importe 

del Proyecto por cuenta del contratista. 

 

El licitador propondrá un laboratorio  de contraste para realizar los trabajos de Recepción que, 

de igual modo, deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de 

abril, por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública ( Consejería 

de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía). Deberá indicarse expresamente el 

laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), aportando compromiso de 

colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditación 

específica y adecuada para la obra (se aportará documentación acreditativa) y ser diferente al 

designado para el Autocontrol. estará incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, 

en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y 

de la obra pública de Andalucía (link: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con acreditación técnica específica y 

adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-

andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) La 

visualización de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: 

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 

 

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para 

la realización del plan de ensayos propuesto.   

 

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad más ventajosa 

obtendrán la puntuación máxima.  Siendo la oferta más ventajosa la de la oferta de mayor importe 

obtenida como resultado de las mediciones de ensayos según las recomendaciones de los 

archivos citados  Plan autocontrol obras hidráulicas.xls  y Plan recepción obras hidráulicas.xls  

multiplicadas por los precios indicados en el archivo cuadro de precios obras hidráulicas 

diciembre 2002.xls. Siempre tomándose como base de mediciones mínimas las del proyecto en 

su correspondiente anejo de Control de Calidad. 

 

La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas , se 

obtendrá:   

 

Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuación 

máxima) 

 

Puntos Oferta Recepción Materiales = 20*(Importe Recepción Materiales Ofertado/Importe 

Recepción Materiales Puntuación máxima) 

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
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Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos 

2.5.1.1.3. Plazo ofertado y programación de la obra   

Se valorará 

 
-Racionalidad y justificación del programa conforme a la asignación de recursos a la 

ejecución de las distintas actividades de la programación y la obtención de los 

rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo nº13) 

- Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma 

que quede relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria 

correspondiente. 

-Plazo propiamente dicho. Se valorará positivamente la disminución del plazo 

ofertado, fundamentalmente si la obra supone riesgo de accidentes a terceros y 

molestias al público, o si se indica en el PPTP, siempre que no sea una expresión 

voluntarista sin justificación, en cuyo caso se penalizará, y que se razone de forma 

concisa y clara su viabilidad en relación con la programación propuesta y los medios 

utilizados. 

-Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en 

épocas de lluvias 25,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 25,00 

 

Se aportará un Estudio de Programación de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad 

de ejecución de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y 

materiales propuestos. 

 

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan 

molestias de consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. 

 

El estudio contendrá al menos lo siguiente 

 

b1) Plazo: Se indicará el plazo total ofertado en días, según calendario estándar (una 

semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas 

locales), coincidente con lo expresado en los apartados b2) y b3) (ANEJO 16). 
 

b2) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose 

mínimo será el del proyecto base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o 

auxiliares (tales como pruebas, remates,...). 
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Se tendrán en consideración una relación de medidas, debidamente planificadas, para la 

ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y 

mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problemática 

por razón de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvío de aguas de escorrentía, ya 

por razón de viabilizar la ejecución o de impedir la degradación de calidad de la obra; condiciones 

consideradas en la programación y posible disposición de medios adicionales, a fin de que ciertos 

elementos de las obras excavaciones, terraplenes, etc- sean adelantados o retrasados a épocas 

de baja pluviometría; protecciones ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible 

repercusión económica de estas medidas se entenderá incluida en los precios de la obra. 

 

b3) Justificación del programa de trabajos: 

 

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere 

necesario podrán describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, 

secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, 

problemática del camino crítico previsto, circunstancias específicas que durante el proceso 

constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposición de 

servicios afectados, entradas a fincas, arqueología, desvíos de tráfico, etc) 

  Todo ello será descrito en un máximo de 30 páginas para un tamaño de letra 10, 

al margen de la documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   

 

b) Cuadro de rendimientos, asignación y distribución de equipos (maquinaria y personal 

no técnico) por capítulos / actividades, según Anejo 13, y que deberá adjuntarse debidamente 

conformado en la oferta. 

 

El calendario estándar para la programación ofertada contemplará, salvo indicación en contrario 

por especiales características de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas 

nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales. 

 

El licitador que resulte adjudicatario habrá de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la 

obra, el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptándolo a las condiciones 

previstas para el contrato según la cláusula 5.3 de Ejecución del Contrato del presente Pliego. 

Igualmente la empresa aportará la siguiente información de medios, que se compromete a 

aportar a la obra: 

 

a1) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, 

Encargados, Maquinistas. Dicho personal será exigido por la  Comunidad de Regantes en la obra 

con la dedicación propuesta, en la forma indicada en el Cuadro del Anejo 15. Cualquier 
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sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad a la presentación de la 

oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por la  Comunidad de Regantes. 

 

El licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de títulos 

profesionales u otros certificados de formación y experiencia.   

 

Cuando se prevea la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la 

documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 

disposiciones vigentes. 

 

a2) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se 

presentará un cuadro de características en la forma indicada en el Anejo 14, con la 

documentación anexa que se cita. 

 

En el caso de que así se exija en el Anejo 1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 

de contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 

 

La Puntuación máxima de 25 puntos, la obtendrá la oferta resultante del Plazo medio (media 

aritmética de las ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3) en días de las ofertas 

que cumplan los requisitos señalados en este apartado de programación de las obras , 

multiplicado por 0,9. 

 

Las ofertas que no cumplan algún requisito de los detallados en los apartados y subapartados 

anteriores b1); b2); b3); b) se calificarán con cero puntos y no se contabilizarán para determinar 

el plazo medio. 

 

Siendo el plazo medio la suma de todos los plazos en días que cumplan los requisitos señalados 

en este apartado divido por el número de ofertas que cumplan los requisitos. 

 

  



   

 

 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 

 
Página 25 de 71 

a) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor 
que cuatro  (4): 
 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 
Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación (días)/Plazo ofertado (días). 

 
La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 
Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado (días)/Plazo de máx. Puntuación (días) 

 
La puntuación de las ofertas que sean inferiores en días a 0,8* Plazo Medio (días) se calificarán 

con cero puntos. 

   
b) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 menor 
o igual que cuatro  (4): 
 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 

Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación (días)/Plazo ofertado(días). 

 
La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 

Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado (días)/Plazo de máx. Puntuación (días) 

 

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al  Plazo 

medio en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de un nuevo Plazo medio 

sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número 

de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculará sobre las tres ofertas 

de menor cuantía. 

 

En este apartado b) la puntuación de las ofertas inferiores en días a 0,7 Plazo Medio (días) se 

calificarán con cero puntos. 

 

  



   

 

 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 

 
Página 26 de 71 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
ASPECTOS                                                                                                           PUNTOS MAX. 

1. Calidad del Estudio del proyecto  y cumplimiento de las prescripciones del 

PPTP 

50,00 

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 25,00 

3. Plazo ofertado y programación de las obras 25,00 

TOTAL 100,00 

 

2.5.1.2. 2.5.1.2 Valoración económica. 

 
Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las 

proposiciones que han sido admitidas, se procederá de forma que a la oferta económica que sea 

de menor importe se le asignarán cien (100) puntos. Las restantes ofertas económicas se 

evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =  
100 ∗ (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃.𝐵𝐵. 𝐿𝐿.−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃.𝐵𝐵. 𝐿𝐿.−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚á𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

 

A estos efectos se considera la “oferta más económica” a la oferta más baja de las presentadas 

no incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios 

establecidos en el punto 2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

 

Es decir la valoración de la oferta económica sigue la ecuación de una recta de valor 100 puntos 

para la más económica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L 

 

Las ofertas superiores al P.B.L serán rechazadas. 

 

2.5.1.3. Valoración global de las ofertas 

Se exige una puntuación mínima en la valoración técnica del 25% de la puntuación máxima de 

la parte técnica, por lo que las ofertas que no cumplan con la puntuación técnica mínima no serán 

tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la 

determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el 

intervalo de calidad técnica adecuada, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber 

concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficientemente cualificadas. 
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El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar la mejor relación 

calidad/precio, de forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Puntuación global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE 
 
Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará por 

0,4 y la puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6. No 

obstante en caso de que la Comunidad de Regantes lo estime conveniente, la valoración 

económica podrá tener un mayor peso, siempre y cuando esta circunstancia se recoja de forma 

inequívoca en el pliego desde el principio. 

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la 

Comunidad de Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano 

de Contratación. 

En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden, quedará en primer 

lugar la de mayor puntuación económica, si persistiese el empate la de mejor puntuación en el 

criterio del plazo (2.5.1.1.3), si aún continuase el empate la de mejor puntuación en el criterio de 

medidas para garantizar la calidad (2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del 

proyecto ( 2.5.1.1.1), y en último caso de persistir la igualdad la mesa decidirá por sorteo. 

2.5.1.4. Criterios objetivos para determinar que una proposición sea 
considerada anormal o desproporcionada 

La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un mínimo de 

50 puntos y podrá excluir también las ofertas consideradas económicamente con bajas 

desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecución de la obra. 

 

Para determinar estas bajas anormales se usará el siguiente procedimiento: 

    
 Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i 
 
 PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación. 

 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe 

aquellas que cumplan que: 
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• Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 €: 
 

Ofi ≤ 0,9 * PR 

• Ofertas para PBL mayor a 200.000 €: 
 

Ofi ≤ 0,95 * PR 
 

Cálculo de Presupuesto de Referencia PR: 

 

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco  

(5): 

 

PR = ∑ 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵� , es decir la media aritmética de las ofertas   

 

b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a cuatro (4): 

   

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe 

aquellas que cumplan que: 

Ofi ≤ 0,9 * PR. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en más de 

10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva PR sólo con las ofertas que no 

se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 

inferior a tres, la nueva PR se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

c) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a tres (3): 

 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe  

aquellas que cumplan que: 

Ofi ≤ 0,9 * PR. No obstante, se excluirá para el cómputo del  PR la oferta de cuantía más elevada 

cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales   

 

d) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a dos (2): 

 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe 

aquellas que cumplan que: 

Sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
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e) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a una (1): 

 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe 

aquellas que cumplan que: 

Sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al P.B.L 

 

Sólo se considerarán admisibles para la adjudicación las ofertas admitidas administrativamente. 

 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en 

relación con la prestación, se recabará la información necesaria para que el órgano de 

Contratación pueda estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta 

anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el 

contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en 

consideración para adjudicar la obra. 

 

Para ello, se solicitará al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la 

composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo 

máximo de tres (3) días, a contar desde la fecha de notificación electrónica, para presentar sus 

justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo nº 11 del presente PCAP. 

 

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerará que la 

proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará 

excluida del procedimiento de selección. 

 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidirá, o bien la 

aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en 

relación con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado 

posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la 

baja de referencia. 

 

Admitidas las justificaciones por el órgano de Contratación, se procederá a evaluar las ofertas 

económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no 

incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con 

anterioridad. 

 

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno 

de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 
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2.6. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 

(según los criterios establecidos en el apartado anterior) deberá darse audiencia al licitador que 

la haya presentado, para que en el plazo de cinco días justifique la valoración de la oferta y 

precise las condiciones de la misma. De esta audiencia deberá quedar constancia y su resultado 

deberá ser comunicado electrónicamente a todas las empresas licitadoras. 

 

La justificación de la anormalidad, en todo caso será coherente con lo presentado en la 

documentación que conforman los criterios de valoración técnica (programación de las obras) y 

se ajustarán a las instrucciones indicadas en el Anexo Nº 11   

 

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorará esta justificación y aceptará la misma 

o la rechazará mediante informe técnico motivado. 

 

2.7. ADJUDICACIÓN. 

Una vez analizada toda la documentación y tras la apertura del sobre 3 (proposición económica) 

en el mismo acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por cada empresa, 

procediéndose a la adjudicación del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor 

puntuación. En caso de empate se adjudicará a la empresa que haya licitado el menor importe 

según lo mencionado en el apartado 2.5.1.3. 

 

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedirá la justificación de las mismas y en caso 

de ser admitidas se puntuarán económicamente con la valoración económica de la oferta. 

 

No se admitirán ofertas por importe superior al de licitación, la Comunidad adjudicará, 

definitivamente, el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a 

la finalización del plazo de subsanación en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicación 

concretará y fijará los términos definitivos del contrato que no podrán separarse de aquellos 

establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la proposición que resulte adjudicataria.. 

 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria 

y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se mandará para su publicación anuncio al BOJA. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 

por el destinatario. 
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3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

3.1. GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

La Comunidad podrá exigir al adjudicatario la constitución de una garantía de un 5% del importe 

de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía estará a disposición 

de la Comunidad y servirá para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma. Cuando 

así se prevea, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante 

retención en el precio en la forma y condiciones previstas. 

 

La adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 

simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, podrá exigirse el reajuste de la garantía, para que guarde la debida proporción con el 

nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique 

a la empresa el acuerdo de modificación. 

 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 

vencimiento del plazo de garantía (de dos (2) años) señalado en el Anexo 1 y cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin culpa de la contratista. 

 

3.2. DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 

3.2.1. Documentación exigible 

Antes de la formalización del contrato, en el plazo máximo de quince días hábiles, el adjudicatario 

provisional deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias que 

podrán ser expedidas, si así se indica en el Cuadro Resumen, por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos: 

 

a) Obligaciones Tributarias 
 
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no 

estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el 

Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 

electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración general del Estado, con las 
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modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

Certificación positiva, expedida por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o por 

los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 

materia de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la 

Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso 

de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 

atendidas en periodo voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios 

electrónicos en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 

regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 

por medios electrónicos (internet), a través del portal de la Administración de la Junta de 

Andalucía http://www.juntadeandalucia.es 

 

b) Obligaciones con la Seguridad Social 
 
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion 

responsable de no estar obligado a presentarla. 

 

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) podran tambien acreditarse mediante la 

aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores. 

 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en 

el pago del mismo, en su caso, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, 

a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula 

del citado impuesto. 

 

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario presentara declaración justificativa al 

respecto. 

 

d) Garantía definitiva 

 

Constitución de una garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.  
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Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado. 

 

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios (si procede) 
 
Cuando el adjudicatario del contrato sea una Unión temporal de empresarios deberá aportar la 

escritura pública de formalización de la misma, antes de la formalización del contrato, cuya 

duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

 

f)  Acta de comprobación de replanteo. 
 
Se iniciaran los trámites necesarios para el levantamiento entre las partes del Acta de 

Comprobación de Replanteo, en la cual se reflejaran aquellas circunstancias que puedan 

suponer alguna problemática en el desarrollo de la ejecución de las obras, previendo los plazos 

en que se habrán de resolver, a fin de que no se produzcan imprevisiones ni alteraciones en el 

camino crítico de la planificación. El Acta será firmada después de la formalización del contrato, 

en el plazo máximo de un mes desde dicha formalización, y siempre que sea posible en la misma 

fecha del correspondiente contrato, en presencia de la Dirección de Obra y la COMUNIDAD, 
determinándose en su caso la fecha de iniciación de las obras mediante la oportuna y expresa 

Orden de Inicio, que podrá ser simultanea o posterior, una vez cumplidos y verificados los 

tramites estrictamente necesarios al efecto.  

 

3.2.2.  Documento de formalización. 

 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a contar 

desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de 

formalización del contrato, así como haber entregado toda la documentación citada en el 

apartado anterior. 

 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado 

se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad. 

 

El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 

licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 

que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
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Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, la Comunidad adjudicará a la empresa que haya presentado la siguiente 

oferta con más puntuación global. 

 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

demás documentos integrantes del contrato. 

 
La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de 

Precios del Proyecto revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba 

de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato. 

 

3.3.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las 

características del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, 

libre concurrencia y economía. 

 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 

integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto 

de los documentos contractuales, el orden de prevalencia será: 

 

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

2. Prescripciones Técnicas particulares (Ver Anejo nº 17). 

3. Documentos del Proyecto ( según el orden indicado para tal caso en su Pliego de 

Condiciones Técnicas) 

 

Por tanto, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen 

los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

4.1. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 

 
El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 

relación laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo. 
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La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas 

exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 

Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 

carácter de empresa empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas 

y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna 

multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 

pudieran imponerle los organismos competentes. 

 

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 

venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

El contratista está obligado a la incorporación con carácter transversal de criterios sociales y 

medioambientales. 

 

4.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 

realización, así como de los plazos parciales señalados. 

 

La constitución en mora por la empresa contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Comunidad. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 

automáticamente por la Comunidad. 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera 

incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podrá optar indistintamente,  

por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 

penalidades. Las penalidades tendrán la cuantía de QUINIENTOS (500) EUROS POR DÍA hábil 

si no se cumplen los plazos parciales y total. 
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 

Comunidad, por daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista. 

 

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus 

compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano 

de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. Esta ampliación del plazo no vincula necesariamente a la 

Administración concedente de la ayuda. 

 

4.3. OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS. 

El adjudicatario queda obligado a la obtención, a su costa, de los permisos relativos a pasos de 

carreteras y caminos, así como los relacionados con la electrificación de las obras y otros 

servicios afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación. 

 

Serán por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono en su 

caso del resto de cuantas licencias (como la licencia de obra y otras), impuestos, autorizaciones 

y requerimientos que exijan las normas municipales o de cualquier otro organismo público o 

privado para el inicio, ejecución, y entrega de las obras. 

 

4.4. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los 2 (dos) carteles identificativos de la 

actuación y de su carácter de obra cofinanciada por la Unión Europea, según modelo que le será 

facilitado por la Comunidad, en base a formatos oficiales aprobados”. Ver “Guía básica de 

orientación sobre la presencia del emblema de la Unión Europea y los lemas”, página 31 de la 

dirección de Internet http://fondos.ceice.junta-andalucia.es. 

 

Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del 

proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de 

dicha señalización. 

 

4.5. SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS. 

El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un 

año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, 

http://fondos.ceice.junta-andalucia.es/


   

 

 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 

 
Página 37 de 71 

por el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso 

de siniestro, la Comunidad. 

 

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto 

a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Comunidad, o al personal 

dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. 

 

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

5.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos 

de la Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas 

se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro 

de los plazos establecidos. 

 

Incumbe a la Comunidad, a través de la dirección facultativa de las obras, ejercer de manera 

continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la 

dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 

conforme a las instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del 

facultativo designado para la Dirección Facultativa de la Obra. 

 

5.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la 

formalización del contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 

 

5.3. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se 

ajustará al modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta días, contados desde 

la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán analógicamente los datos 

exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, será un complemento o adecuación a la realidad de 

la obra al presentado en su oferta y que sirvió para su adjudicación. En todo caso el plazo 

indicado será idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo nº 16. 
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La Comunidad resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. 

 

5.4. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No procede. 

 

5.5. MODIFICACIONES. 

No proceden, salvo en el supuesto de la subsanación de errores materiales o de contradicciones 

en los documentos integrantes del Proyecto, subsanaciones, que tendrán carácter vinculante 

para el CONTRATISTA. 

 

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificación del contrato, esta 

modificación deberá ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la 

Administración concedente de la Ayuda. No podrán realizarse modificaciones del proyecto que 

desvirtúen los objetivos ni el alcance del mismo. 

 

Serán obligatorias para el CONTRATISTA las modificaciones del contrato de obras que, siendo 

conformes con lo establecido en los párrafos anteriores, produzcan aumento, reducción o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta 

sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el 

CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 

el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación 

de las mismas serán fijados por la Comunidad de Regantes, previa audiencia del CONTRATISTA 

por plazo mínimo de tres días hábiles. Los costes de los componentes de materiales, mano de 

obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, 

serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en el contrato y, en su defecto, los que 

correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos 

efectos se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes a 

los bancos de precios vigentes en la fecha referida, añadiendo el coste indirecto que sea de 

aplicación. 

 
Si el CONTRATISTA no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas 

con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
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5.6. CESIÓN. 

 
El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones del Contrato, 

sin autorización previa y escrita de la Comunidad de Regantes, que fijará las condiciones de la 

misma. 

 

5.7. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a 

ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución 

del contrato,  procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos 

por este. 

Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias  para la 

resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

 

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una 

parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas 

respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para 

determinar el tope máximo de la indemnización. 

 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Comunidad, previa 

audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la 

prórroga que proceda. 

 

5.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, con los límites y 

responsabilidades análogos a los establecidos en la Ley de Contratos del sector Público. 
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5.9. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

Con la última certificación se levantará acta de recepción de las obras acta que deberá ser 

suscrita por un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la 

Comunidad de Regantes y el facultativo encargado de la dirección de las obras. 

 

En este acta se recogerá en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto tal 

circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidación del 

contrato. 

5.10. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria o cheque, siendo la fecha de pago hasta 

30 días tras la aprobación de la certificación de la factura por parte de la Dirección de Obra y la 

Comunidad de Reganes del Sector B-XIII del Bajo Guadalquivir.  

 

Se realizarán certificaciones mensuales, que acompañarán a la factura correspondiente. 

 

6. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo 1 y comenzará a contar a 

partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial. Durante este período, el contratista 

adjudicatario queda obligado a responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos 

de las infraestructuras o instalaciones ejecutadas por él. 

 

7. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de 

la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 

 

Son causas de resolución del contrato las análogas a las previstas para contratos del sector público. 

Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberá indemnizarlo, y 

en caso de que la responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar  a la Comunidad por los 

daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 

aplicable. 

 

El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 
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En Lebrija a 19 de agosto de 2019 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD: 

 

 

 

 

Fdo: Francisco Romero Cárdenas 
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Anexo Nº 1 
 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

1.- Definición del Contrato                                                                              

OBJETO PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS RURALES PERTENECIENTES A LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR B-XII DEL BAJO GUADALQUIVIR. 
T.M. LEBRIJA (SEVILLA) 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo 
Guadalquivir 

Perfil del contratante Página web de la comunidad de Regantes 

Correo electrónico bbellidop@crsectorb12.es 

 
2.- Presupuesto de licitación 

 
IVA excluido 344.322,88 € IVA 72.307,80 € TOTAL 416.630,68  € 
 
3.- Garantías 

 
3.2. Definitiva                      

 
5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A. 

 
4.- Plazo de ejecución 

 
PLAZO TOTAL: Tres meses y medio (3,50 meses) 

 
5.- Plazo de garantía. 

 
Dos (2) años 
 
6.- Revisión de Precios. 

 
No procede. 
 
7.- Clasificación de los licitadores. 

Grupo A Subgrupo 2 Categoría 3 
 
8.- Delegado y Personal Facultativo 

 
Titulados Universitarios Competentes 
 
9.- Posibilidad de subcontratación 

 
 SI 

 
X 

 
Porcentaje máximo 

 
el máximo es el 60%  

 
NO 

 

 
10.- Seguros 

 
 SI 

 
X 

Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por 
riesgos profesionales y contra incendios 

 
NO 
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Anexo Nº 2 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

 
 

 Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, 

en nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con 

domicilio social en ..................................... y NIF nº.................., en calidad de 

….............................., bajo su personal responsabilidad. 

 

 Dª./D. ….................................., mayor de edad y con NIF núm. ….............................., en 

nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con 

domicilio social en ...................................., y NIF nº ................... en calidad de …........................... 

, bajo su personal responsabilidad. 

 

 Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de 

participar en la licitación para la contratación del expediente …................................. 

 

 En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública 

la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

 
Empresa % de participación 

  
  
  
  

 
 
 
 Como persona representante de la citada unión se nombra a 

…............................................... 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 

 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
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Anexo Nº 3 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

 
Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre, propio o de la empresa 

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

 
DECLARA 

 
- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el 

sector público. 

 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar 

al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 

Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social. 

 

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así 

como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 

 

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 4 
 
MODELO DE AVAL (Original) 

 
 La entidad …..................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), NIF ....................., con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 

en la C/ …................................................. , y en su nombre …................................................ 

(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº 

.........................., con fecha …............................ y protocolo nº …....................,y que afirma 

encontrarse íntegramente subsistente, AVALA a la: ….................................................. (nombre y 

apellidos o razón social del avalado), NIF ….........................., ante la Comunidad de Regantes 

…............................., por importe de  ….................................(en letra y en cifra), a efectos de 

garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que resulten como 

consecuencia de la participación, y posible adjudicación, del concurso de ejecución de obra de 

construcción del Proyecto “...................................................”. 

 

 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 

al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de 

Regantes, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público 

y en sus normas de desarrollo. 

 

 El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del 

contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá 

hasta la firma del acta de recepción de las obras. 

 

 El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 

…............................... 

 

(Lugar y fecha) 

 

 

(razón social de la entidad) 

 

 

(firma de los apoderados) 
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Anexo Nº 5 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original) 

 
 Certificado número …................... 

 

 La Entidad ….......................... (en adelante, asegurador), con domicilio en 

…...................................., y NIF ….................., debidamente representado por Dº 

…....................................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de 

la escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº.........................., con 

fecha …........................ y protocolo nº …...................., 

 

 

 ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del 

seguro, ante la Comunidad de Regantes…....................................., en adelante asegurado, hasta 

el importe de …..................................... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones 

establecidos el pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de 

obra de construcción del Proyecto “...................................................”, en concepto de garantía, 

para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 

conforme a las normas y demás condiciones precitadas frente al asegurado. 

 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 

suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 

garantía. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso de indemnizar 

al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de Regantes …...................................…. 

 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o 

hasta la formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario 

la vigencia se extenderá hasta la firma de la recepción de las obras. 

 

Lugar y fecha: 

 

 

Firma: 

Asegurador.  
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Anexo 6 

 
RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

 

Dª./D .............................................. 

con residencia en …............................. 

provincia de …....................................... 

calle ........................................................................., nº …...... 

según DNI Nº …....................................... 

en nombre, propio o de la empresa que representa …............................................... 

 
DECLARA 

 
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda) 

 

a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

 

b)  Pertenece al grupo de empresas denominado: .................... 

 

       En este último caso, deberá indicar: 

 

 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno 
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 
  
 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1  del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas) 

 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 7 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

 Dª./D. .………………………………………….....…………………..…… con Documento 

Nacional de Identidad nº …………………….. actuando en nombre de la empresa 

……………………………………………………… de la que actúa en calidad de 

………………………………......…. (persona administradora única, solidaria o mancomunada o 

persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación 

a público de acuerdos sociales, nº de protocolo ……….………..….... otorgado por 

…………………………........………….., con fecha …………………………… en la ciudad de 

……………………… 

 

 
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

 
 Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de 

contratación sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a 

continuación: 

          

Correo electrónico: ……………………………………………… 

         

 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 8 
 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., 

domiciliado en .........................., provincia de ............................, calle 

.............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio) 

(o de la Empresa que representa) 

..................................................................................................................., con NI. nº 

................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle 

....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página 

………..del B.O.J.A. nº ……… día ............. de ....................... de 2017, conociendo el 

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de 

"PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “ 

....................”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de .................................... 

LETRA, IVA excluido (…........................ NUMERO) EUROS. 

 

 

 El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales 

y beneficio industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, 

de conformidad con lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 

este contrato. 

 

 A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros. 

 

 

 

 

......................................, ............ de ................................................ de 201X. 

(lugar, fecha y firma del proponente) 
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Anexo Nº 9 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS 
 

La Empresa ………………………… se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria 

a utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en 

cuadro adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumplirán la normativa vigente 

correspondiente y poseerán Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). 

Igualmente se acompañan los certificados de compromiso de suministro correspondientes a cada 

uno de ellos. 

 

A continuación se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se 

contemplan en el presente pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente)  
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Anexo Nº 10 

 
Razón Social 
Suministradora 

 
Fecha:__________ 

REF. PRESUPUESTO: …......................... 

 
CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO 
Muy Sres. Nuestros: 

 

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a: 

 1º- En caso de que la Empresa: 

 

Licitadora 
 
 resulte adjudicataria de la obra: 

 

Nombre y presupuesto del proyecto 

 
 
La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales 

de su fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en 

la misma. 

 

 2º- Razón Social Suministradora, así mismo se compromete a realizar el suministro de 

materiales relacionados en el presupuesto referenciado  de acuerdo con las especificaciones de 

proyecto y condiciones de nuestra oferta. 

 

 3º- Así mismo se hace constar que Razón Social Suministradora, está en posesión de 

los Certificados de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental 

según Norma ISO 14.000. 

 

 4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas 

Empresas. 

 

 Nombre y firma de la Empresa Licitadora                       Por Razón Social 

Suministradora 

 
Se adjuntará listado de materiales objeto de la carta de compromiso. 
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Anexo Nº 11 
 

JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES 
O DESPROPORCIONADOS 
El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose 

fundamentalmente en aquellos parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en 

los conceptos que conforman dicho importe económico. El documento debe justificar: 

 
ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE 
CONFORMAN EL PRESUPUESTO. 
Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, 

haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada 

por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de desviación con respecto 

a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirán 

justificaciones en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra. 

 
RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO 
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por 

capítulos, donde además se adjuntará un apartado donde indicará la totalidad de los Costes 

Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el siguiente apartado. 

También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la 

empresa, comparándolos con los contemplados en proyecto. 

Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con 

la ejecución de la obra en cuestión. 
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ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General 
LCAP) 
Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que 

deberá soportar la empresa. 

 
ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General 
LCAP) 

En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos 

Generales derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa 

que está optando a ser adjudicataria de la obra. En el primero de ellos, deberán incluirse las 

mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber sido ofertadas por 

el licitador. Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del 

contrato que deberá asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son: Licencia 

de primera ocupación, tasas e impuestos por ocupación de vía pública, legalización de 

instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura 

empresa adjudicataria. 

 
PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN 
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite establecido en el PCAP. 

 
INFORME DE COSTES SALARIALES 
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías 

profesionales propuestos por el licitador para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos 

con los derivados de los convenios colectivos de la construcción vigentes en el momento de la 

licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra. 
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Anexo Nº 12 
 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 
Dª./D. ……………..………., con D.N.I. núm. ……………………...…, en nombre y representación 

de ………………….… con CIF……………... 

 
DECLARA 

 
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter 

confidencial y son 

los que a continuación se relacionan: 

 
 (Lugar, fecha y firma) 

 
 

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una 

declaración por cada sobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo                                              Administrador. 
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Anexo Nº 13 
 

MODELO DE CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
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Anexo Nº 14 
 
 

MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES 
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Anexo Nº 15 
 

 

MODELO DE RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Anexo Nº 16 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., 

domiciliado en .........................., provincia de ............................, calle 

.............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio) 

(o de la Empresa que representa) 

..................................................................................................................., con NI. nº 

................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle 

....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página 

………..del B.O.J.A. nº ……… día ............. de ....................... de 201 , conociendo el 

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de 

"PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “ 

....................”, se compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE 

………….. DÍAS (1), con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 

 

 

 Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 

 

 
 

en –---------------------------, a--------------------------- de-------------------------------------de 201X 

 

 

(lugar, fecha y firma del proponente) 

 
 
 
 

 
(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en días, conforme a lo detallado en el  apartado 2.5.1.1.3 del 

P.C.A.P. 
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Anexo Nº 17 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las 

condiciones técnicas que regirán en el Concurso de Obra para la contratación de las obras de 

título: PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS RURALES PERTENECIENTES A LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR B-XII DEL BAJO GUADALQUIVIR. T.M. LEBRIJA 

(SEVILLA) en el término municipal de Lebrija. 

 

El objeto del concurso es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La presentación 

de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y 

ejecución de las mismas. 

 

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y presupuesto) de licitación son las descritas en el mismo, más las que resulten de 

las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(en adelante PPTP). 

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 
La Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir se localiza al norte de la 

localidad de Lebrija, teniendo una extensión de 15.160,51 hectáreas de riego, dedicadas a 

cultivos herbáceos y hortícolas, principalmente remolacha, algodón, tomate. 

 

Actualmente, los caminos existentes de la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo 

Guadalquivir, presentan un estado de considerable deterioro, lo que limita en gran medida el 

acceso a las diferentes parcelas, suponiendo un perjuicio para la Comunidad. 

 

Las actuaciones que se contemplan dentro del presente “Proyecto de mejora de caminos rurales 

pertenecientes a la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir”, son la 

ejecución de la capa de rodadura en los caminos existentes; mediante aporte, extendido, 

humectación y compactado de una capa de espesor de 20 cm de material granular seleccionado, 

todo en uno, procedente de cantera próxima. 
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El proyecto contempla la actuación sobre 7 caminos, con una longitud total de 22,878 km, de los 

202,5 km que componen la red de caminos de tierra de la Comunidad. Los caminos donde se 

ejecutarán las actuaciones de mejora, son los siguientes: 

Camino A3. 

Camino A5. 

Camino A9. 

Camino A11. 

Camino A13. 

Camino A15. 

Camino A17. 

 
3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

 
Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones 
Técnicas que los licitadores están obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares está disponible el Proyecto de Construcción base de 
Licitación. 

 

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado 

de detalle y que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de 

manifiesto, corregidos y evaluados económicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo 

con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que habrá de reflejarse según el formato de 

dicho apartado 2,5,1,1,1. 

 

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU 
OFERTA. 
 
De acuerdo con lo especificado en el PCAP (2,5,1,1,1) se habrán de cumplimentar y valorar en 

la oferta del licitador las siguientes prescripciones, considerándose su repercusión sobre la oferta 

económica correspondiente: 

• Se dispondrá la señalización de obra necesaria para la correcta compatibilidad de la obra 

con la actividad agrícola que se desarrolla en la zona regable. 

• Se realizarán riegos con agua sobre los caminos del entorno de las actuaciones para 

evitar la falta de visibilidad por levantamiento de polvo. 

• Todas las instalaciones auxiliares y señalización de obra serán retiradas tras la 

finalización de las mismas. 

• No se realizarán acopios temporales en zonas que no estén autorizadas por la 

Comunidad de Regantes. 
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El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas 
necesarias para su implementación eficaz, será por cuenta del contratista adjudicatario 
considerándose que está incluido en el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de 
abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al 
efecto de determinar su propuesta económica 

 
5. CONTROL DE CALIDAD 
 
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su 

apartado 2,5,1,1,2, que debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir 

en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los 

intervinientes en las mismas. 

 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

 

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 

 

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

 

D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 

 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, 

puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, 

Órdenes Circulares, Recomendaciones, etc. 

 
5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN.  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC) 
 

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, 

Ejecución y Geometría han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través 

del contrato de ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte 

contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 

 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará 

encuadrado en un Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del 

PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de ensayos y entidades de 
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control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-

andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con 

acreditación técnica específica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los laboratorios 

registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-

andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 

 

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho 

Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside 

en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se 

aporten. Entre ellos: 

 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 

Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este 

aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad 

de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales 

(hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone 

"asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con 

calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y 

Equipos, básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), 

realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposición de este personal y 

medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte 

contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de 

la Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad 

de los procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición 

del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la 

probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno 

de cuyos aspectos es el control de calidad) 

 

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, 

o dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales 

causas es el Contratista. 

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
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Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es 

verificar que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la 

parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el 

Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de 

Materiales (CCM) se realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros 

dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 

 

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se 

responsabiliza de su propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o 

recepción) por parte de la Dirección de Obra mediante su Plan de Supervisión de la Calidad 

(PSC) 

 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 

 

1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio 

Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que 

serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, 

instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o 

por terceros, subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, 

serán para su propia gestión de la calidad. 

 

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, 

serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales 

y materiales oportunos, independientes de los del Contratista. 

 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de 

garantía, puntualmente y a diario, la documentación generada por el Plan de ensayos de 

Autocontrol de la Calidad. La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan se encuentra 

correctamente implantado en obra. 

 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, 

los costes derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del 

Adjudicatario. 

 

El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico de 

la obra, el cual deberá cumplimentar como mínimo todo lo presentado en su oferta técnica de 
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acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan 

los procedimientos de su sistema de calidad. 

 

En caso de detectar el Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, 

éstas deberán subsanarse. 

 
La dirección de obra comprobará el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra 

correctamente implantado en obra, para ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos 

señalados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la 

dirección de obra podrá cambiar por necesidades de de la obra el número y tipos de ensayos , 

pero en todo caso se respetará como mínimo el importe ofertado por el contratista obtenido por 

la medición de los diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos indicado 

en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Pública de Andalucía, cuadro de precios 

obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). 

 
 
5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN 
DE OBRA. 
 

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará 

encuadrado en un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 

 

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa 

especializada de control de calidad de materiales que, contratada por el contratista,se integrará 

en el equipo de la dirección de obra, encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la 

Calidad del Laboratorio elaborado según las recomendaciones indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 

del PCAP. 

 

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la 

dirección de obra, se le abonará al contratista según las partidas del anejo de control de calidad 

del proyecto tal como se vayan ensayando , y al igual que las partidas del capítulo de Seguridad 

y Salud. Pudiéndose ser números de ensayos superiores a las cantidades de ensayos del 

proyecto de licitación (según la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que 

superen a las del proyecto base serán por cuenta del contratista. 

 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al 

Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los 
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materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control 

de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de 

Recepción) que, contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. 

De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC, estará incluido en el 

Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la 

obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica específica y 

adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-

andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La 

visualización de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: 

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 

 

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, 

tarados, de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la 

aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 

implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente 

el equipo de Dirección de Obra. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, 

etc.) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación 

inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, que realizará directamente el equipo 

de Dirección de Obra. 

 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido 

el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en 

las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 

del Código Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de 

Noviembre. 

 

La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad  se encuentra 

correctamente implantado en obra. Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente 

los ofertados por el contratista en su apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de 

Control de Materiales de Recepción, si bien podrá, por requerimientos de la obra, variar el 

número de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado  por el contratista obtenido por la 

medición de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de los mismos 

indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Pública de Andalucía, cuadro de 

precios obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe será igual o mayor que el de la 

oferta “tipo” , que sería la que se obtendría al aplicarse los precios unitarios al número de ensayos 

del Anejo de Control de Calidad del proyecto de licitación, El abono de este capítulo no podrá 

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad
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superar en ningún caso  el correspondiente al del proyecto afectado por su correspondiente baja 

de licitación, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de 

acuerdo con lo señalado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.    

 

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de 

Control de Calidad de Recepción o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al 

efecto por la Comunidad de Regantes, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados 

ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el 

caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por 

la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos 

defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son 

de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 

 

El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, 

ensayos, controles,... que realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea 

durante la realización de las obras o durante el periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección 

de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la 

aplicación del PAC por el contratista. 

 

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán 

parte del esquema director de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, 

en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del 

contrato. 

 

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta 

en obra. La Dirección de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa información 

al técnico representante de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura de la 

provincia donde este ubicada la obra. 

 

 

  



   

 

 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 

 
Página 69 de 71 

6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 

 
Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el Director de Obra, habiendo 

sido previamente aprobado por el Jefe de la obra. 

 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades 

que se precise en la obra. 

 

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o 

proveedor, el contratista presentará a la Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el 

que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a continuación: 

i. Datos de la empresa: 

 

- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 

 
- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social 

del cliente, nombre del director de la obra o del representante del cliente) 

 

ii. Trabajos a realizar 

 

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra. 

 

iii. Documentación Técnica y de Calidad. 

 

-  Instalaciones de Producción. 

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 

- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 
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- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 

 

El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, 

lo que no significa que después durante la ejecución de la obra pueda ser recusado alguno de 

los citados. El Director de Obra facilitará a la Comunidad de Regantes la documentación 

correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente. 

Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a 

su vez subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el 

contratista especificar esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud de aprobación. 

 

La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta 

específica, que contendrá un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado. 

 
7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de 

su gestión y asumirá los gastos que se deriven de ello. 

 

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total 

restitución del terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él 

se contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a un cauce público. 

 

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos 

cumpla con la normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras. 

 

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos 

administrativos necesarios para la correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, 

gestión de residuos,…), debiendo asumir los costes que de ello derive. 

 

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia 

medioambiental. Estas personas reportarán a la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites 

en materia medioambiental. 

 

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los 

residuos de construcción y demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
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febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Igualmente estará obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los 

residuos. 

 
8. OFICINA DE OBRA 
 
Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del 

contrato. Esta oficina estará convenientemente equipada. 

 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes  y el personal de 

inspección de la Consejería de Agricultura tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a 

la documentación de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista. 
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